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Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

	Α.Τ.
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ 
	 ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑ
	200
	
	

	2
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
	KAT’ΑΠΟΚΟΠΗΝ
	2
	
	

	3
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΥΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΤΩΣΗΣ 
	ΤΕΜ
	7
	
	

	4
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ  ΧΥΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ71-3.
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
	

	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

	Α.Τ.
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	5
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ16mm
	Μέτρα
	1
	
	

	6
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ)
	Τεμ.
	1
	
	

	7
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm)
	Τεμ.
	28
	
	

	8
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ)
	Τεμ.
	8
	
	

	9
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76)
	Τεμ.
	2
	
	

	10
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76)
	Τεμ.
	4
	
	

	11
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ
	Τεμ.
	11
	
	

	12
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ
	Τεμ 
	11
	
	

	13
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ 
	Τεμ.
	2
	
	

	14
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY)
	Τεμ.
	4
	
	

	15
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL)
	Τεμ.
	2
	
	

	16
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ
	Τεμ.
	4
	
	

	17
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΒΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ
	Τεμ.
	6
	
	

	18
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ)
	Τεμ.
	2
	
	

	19
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ)
	Τεμ.
	3
	
	

	20
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm) PLY (χωρίς έξοδο)
	Τεμ.
	2
	
	

	21
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950/570mm) PLY (χωρίς έξοδο)
	Τεμ.
	1
	
	

	22
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΛΟΤ) ΚΟΜΠΛΕ
	Τεμ.
	35
	
	

	23
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΚΟΥΝΙΑΣ
	Τεμ.
	8
	
	

	24
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6)
	Τεμ.
	15
	
	

	25
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΟΥΝΙΑΣ ΦΩΛΙΑΣ
	Τεμ.
	10
	
	

	26
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΟΔΟΥ +950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ)
	Τεμ.
	2
	
	

	27
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY 1100X915
	Τεμ.
	3
	
	

	28
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY 1100X920
	Τεμ.
	1
	
	

	29
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY 805X805
	Τεμ.
	1
	
	

	30
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ L:800mm
	Τεμ.
	1
	
	

	31
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ / ΑΝΑΒΟΛΕΑ (HPDE/ΚΟΜΠΛΕ)
	Τεμ.
	8
	
	

	32
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
	Τεμ.
	2
	
	

	33
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΑΣ Φ10-12 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
	Τεμ.
	65
	
	

	34
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΑΣ Φ8 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
	Τεμ.
	50
	
	

	35
	ΓΕΜΙΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
	Τεμ.
	6
	
	

	36
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΚΑΡΙΟΥ 1180Χ120Χ45
	Τεμ.
	1
	
	

	37
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ PLY ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ) L:2720mm
	Τεμ.
	1
	
	

	38
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΡΑΜΠΑΣ L:2600mm
	Τεμ.
	1
	
	

	39
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ (+1100) ΠΛΑΤΟΥΣ 1180mm
	Τεμ.
	1
	
	

	40
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000)
	Τεμ.
	2
	
	

	41
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ 1000Χ90Χ50
	Τεμ.
	8
	
	

	42
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΞΥΛΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 1180Χ120Χ35
	Τεμ.
	8
	
	

	43
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΞΥΛΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 1180Χ115Χ35
	Τεμ.
	8
	
	

	44
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 1100Χ90Χ35
	Τεμ.
	5
	
	

	45
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 1105Χ190Χ45
	Τεμ.
	2
	
	

	46
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
	Τεμ.
	2
	
	

	47
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
	Τεμ.
	2
	
	

	48
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
	Τεμ.
	2
	
	

	49
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟ
	Τεμ.
	2
	
	

	50
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
	Τεμ.
	2
	
	

	51
	ΤΡΙΨΙΜΟ & ΒΑΨΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
	Μ2
	10
	
	

	52
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ 
	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
	

	53
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ  ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
	

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
	


ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Α.Τ.
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	54
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	Μ2
	382
	
	

	55
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ  3Α
	Μ2
	507
	
	

	56
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,00Μ
	Μ2
	110
	
	

	57
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,20Μ
	Μ2
	96
	
	

	58
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,60Μ
	Μ2
	89
	
	

	59
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1500ΜΜ
	Μ2
	250
	
	

	60
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70ΜΜ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2000ΜΜ
	Μ2
	59,20
	
	

	61
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
	Μ2
	502,80
	
	

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ
	

	ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

	Α.Τ.
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	62
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 
	ΤΕΜ
	5
	
	

	63
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ AEROSKATE (ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 
	ΤΕΜ
	1
	
	

	64
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ(ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 
	ΤΕΜ
	3
	
	

	65
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 
	ΤΕΜ
	3
	
	

	66
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 
	ΤΕΜ
	5
	
	

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 
	

	ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

	Α.Τ.
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	67
	ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
	Μ2
	502,80
	
	

	68
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  
	Τεμ
	1
	
	

	69
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 
	Τεμ
	1
	
	

	70
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ  (ΠΑΙΔΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ – ΦΩΛΙΑ) 
	Τεμ
	1
	
	

	71
	ΟΡΓΑΝΟ AEROSKATE
	Τεμ
	1
	
	

	72
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ 
	Τεμ
	1
	
	

	73
	ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 
	Τεμ
	1
	
	

	74
	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΠΤΥΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΣΠΙΤΑΚΙ 
	Τεμ
	1
	
	

	75
	ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 
	Τεμ
	1
	
	

	76
	ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΡΑΙΝΟ 
	Τεμ
	2
	
	

	77
	ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 
	Τεμ
	1
	
	

	78
	ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΝΗΠΙΩΝ – ΦΩΛΙΑ 
	Τεμ
	1
	
	

	79
	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
	Τεμ
	2
	
	

	80
	ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
	Τεμ
	1
	
	

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε
	

	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α,Β,Γ,Δ,Ε
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	


	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :


	

	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ /  ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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